

RI.271.4.2017.PN

**INFORMACJA
O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

W dniu 16.06.2017 r. zamawiający dokonał otwarcia ofert w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa dróg gminnych nr 188019N ulica Sportowa (do ulicy Kraszewskiej) i nr 188021N ulica Kraszewska w miejscowości Narzym oraz budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Łąkowej

**Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
2 344 335,53 zł, z tego:**

Część 1. Przebudowa dróg gminnych nr 188019N ulica Sportowa (do ulicy Kraszewskiej) i nr 188021N ulica Kraszewska w miejscowości Narzym – 1 995 835,53 zł.

Część 2. Budowa kanalizacji deszczowej w msc. Narzym, ulica Łąkowa – 348 500 zł.

2. Nazwy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie (16.06.2017r. do godz. 10⁰⁰):

- 1) Krusz-Bet Plus Sp. z o.o., Sp. k., Uniszki Zawadzkie 128, 06-513 Uniszki Zawadzkie;
- 2) Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki; (adres do korespondencji: ul. Podlechy 19, 11-430 Korsze);
- 3) STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków (adres do korespondencji: Al. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 10-450 Olsztyn);
- 4) Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych „PRDI” S.A., ul. Stefana Roweckiego „Grotą” 8, 06-500 Mława;
- 5) Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „WAPNOPOL” Adam Nowakowski, ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Głinojeck;

3. Ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.

a) Warunki płatności:

- 1) Wynagrodzenie zostanie wypłacone po zrealizowaniu zamówienia na podstawie wystawionej przez Wykonawcę Faktury VAT obciążającej Zamawiającego z 30 dniowym terminem płatności.
- 2) Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego odzwierciedlający wartość i zakres wykonanych robót oraz stwierdzający prawidłowość wykonanych robót.
- 3) Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek Wykonawcy.

- 4) Wykonawca może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, jakiegokolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie za zgodą Zamawiającego. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.
- 5) Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT do Zamawiającego.
- 6) Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy może zostać dokonana wyłącznie w formie aneksu do umowy – pod rygorem nieważności. W przypadku podania błędnego rachunku bankowego, ryzyko i odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
- 7) Strony zastrzegają sobie prawo do odsetek za należności niewypłacone w terminie w wysokości ustawowej.
- 8) Nieodebranie przedmiotu umowy stanowi podstawę zwrotu Wykonawcy faktury.
- 9) Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

b) Terminy wykonania zamówienia:

Zamówienie zostanie zrealizowane w województwie warmińsko – mazurskim, powiecie działdowskim, gminie Łowo-Osada, miejscowości: Narzym


Zamówienie (zadanie nr 1 i nr 2) należy zrealizować w terminie do dnia 16 października 2017 r.

Do upływu wyżej wskazanego terminu Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie roboty i zgłosić je do odbioru wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego dokonania.

c) Ceny, okres gwarancji i rękojmi, termin zapłaty za fakturę

Przebudowa dróg gminnych nr 188019N ulica Sportowa (do ulicy Kraszewskiej) i nr 188021N ulica Kraszewska w miejscowości Narzym oraz budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Łąkowej				
Część 1. Przebudowa dróg gminnych nr 188019N ulica Sportowa (do ulicy Kraszewskiej) i nr 188021N ulica Kraszewska w miejscowości Narzym				
1	2	3	4	5
Lp.	Podmiot składający	Cena oferty (zł) Netto/VAT/brutto	Okres gwarancji i rękojmi (w latach)	Termin zapłaty za fakturę (liczba dni)
1.	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki; (adres do korespondencji: ul. Podlechy 19, 11-430 Korsze);	1528786,05 netto 351620,79 VAT 1880406,84 brutto	6	30
2.	STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków (adres do korespondencji: Al. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 10-450 Olsztyn)	1924874,36 netto 442721,10 VAT 2367595,46 brutto	6	30
3	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynierskich „PRDI” S.A., ul. Stefana Roweckiego „Grota” 8, 06-500 Mława;	1218992,37 netto 280368,25 VAT 1499360,62 brutto	6	30
4	Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „WAPNOPOL” Adam Nowakowski, ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glińnojeck	1426752,41 netto 328153,05 VAT 1754905,46 brutto	6	30

Przebudowa dróg gminnych nr 188019N ulica Sportowa (do ulicy Kraszewskiej) i nr 188021N ulica Kraszewska w miejscowości Narzym oraz budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Łąkowej				
Część 2. Budowa kanalizacji deszczowej w msc. Narzym, ulica Łąkowa				
1	2	3	4	5
Lp.	Podmiot składający	Cena oferty (zł) Netto/VAT/brutto	Okres gwarancji i rękojmi (w latach)	Termin zapłaty za fakturę (liczba dni)
1.	Krusz-Bet Plus Sp. z o.o., Sp. k., Uniszki Zawadzkie 128, 06-513 Uniszki Zawadzkie	233911,19 netto 53799,57 VAT 287710,76 brutto	5	30
2.	STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków (adres do korespondencji: Al. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 10-450 Olsztyn)	406143,80 netto 93413,07 VAT 499556,87 brutto	6	30
3	Przedsiębiorstwo Transportowo- Handlowe „WAPNOPOL” Adam Nowakowski, ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Głinojeck	272858,43 netto 62757,44 VAT 335615,87 brutto	6	30

Sporządził: 

ZATWIERZDAM

WÓJT


mgr Sebastian Cichocki

Itowo-Osada, 16.06.2017r.