

RI.271.1.2020.PN

INFORMACJA
O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W dniu 27.01.2020r. zamawiający dokonał otwarcia ofert w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa ul. Kraszewskiej nr 188038N w gminie Iłowo-Osada

BUDŻET GMINY: 2 342 449,00 zł

2. Nazwy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie (27.01.2020r. do godz. 11⁰⁰):

- 1) Wojciech Zgliczyński Zakład Betoniarski, ul. Grunwaldzka 43, 13-200 Działdowo;
- 2) Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych „PRDI” S.A., ul. Stefana Roweckiego „Grota” 8, 06-500 Mława;
- 3) Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMEX” Sp. z o.o., ul. Targowa 21, 09-300 Żuromin
- 4) Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „WAPNOPOL” Nowakowski Adam, ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Gliniojeck;
- 5) Konsorcjum:
 1. Lider: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
 2. Partner: ALTOR Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki;

3. Ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.

a) Warunki płatności:

- 1) Wynagrodzenie zostanie wypłacone po zrealizowaniu zamówienia na podstawie wystawionych przez Wykonawcę Faktur VAT obciążających Zamawiającego.
- 2) Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktur VAT jest podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego odzwierciedlający wartość i zakres wykonanych robót oraz stwierdzający prawidłowość wykonanych robót.
- 3) Po zakończeniu robót Wykonawca wystawi Zamawiającemu oddzielne faktury VAT dla Przebudowy ul. Kraszewskiej wg załącznika nr 2 do SIWZ (koszty kwalifikowane w ramach PROW 2014-2020) i wg załącznika nr 2a i nr 2 b do SIWZ (koszt własny Zamawiającego) w oparciu o kwoty wskazane w § 4 ust. 1 lit a) b) c).
- 4) Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek Wykonawcy.
- 5) Wykonawca może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, jakiegokolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie za zgodą Zamawiającego.

- Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.
- 6) Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionych faktur VAT do Zamawiającego.
 - 7) Protokół odbioru wykonania robót podpisują Wykonawca, kierownik robót, Inspektor Nadzoru i Zamawiający.
 - 8) Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy może zostać dokonana wyłącznie w formie aneksu do umowy – pod rygorem nieważności. W przypadku podania błędnego rachunku bankowego, ryzyko i odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
 - 9) Strony zastrzegają sobie prawo do odsetek za należności niewypłacone w terminie w wysokości ustawowej.

b) Terminy wykonania zamówienia:

Zamówienie zostanie zrealizowane w województwie warmińsko – mazurskim, powiecie działdowskim, gminie Iłowo-Osada, miejscowości: Iłowo-Osada

Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 30 września 2020 r.

Do upływu wyżej wskazanego terminu Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie roboty i zgłosić je do odbioru wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego dokonania.

c) Ceny, okres gwarancji i rękojmi:

Przebudowa ul. Kraszewskiej nr 188038N w gminie Iłowo-Osada			
1	2	3	4
Lp.	Podmiot składający	Cena oferty (zł) Netto/VAT/brutto	Okres gwarancji i rękojmi (w latach)
1	Wojciech Zgliczyński Zakład BetoniarSKI, ul. Grunwaldzka 43, 13-200 Działdowo	1 760 172,28 404 839,63 2 165 011,91	7
2	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych „PRDI” S.A. ul. Stefana Roweckiego „Grot” 8 06-500 Mława	1 757 097,21 404 132,37 2 161 229,58	7
3	Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMEX” Sp. z o.o. ul. Targowa 21 09-300 Żuromin	1 703 384,85 391 778,52 2 095 163,37	7
4	Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „WAPNOPOL” Nowakowski Adam, ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Głinojeck	1 913 177,24 440 030,77 2 353 208,01	7
5	Konsorcjum: 1. Lider: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., z siedzibą w Mińsku Mazowieckim ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki 2. Partner: ALTOR Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki	1 600 552,66 368 127,11 1 968 679,77	7

Sporządził: M. Grabiński

Z up. WÓJTA
mgr *Mirosława Tyszko*
Sekretarz Gminy